

Ogłoszenie nr 540282753-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.

**Jaroszowiec:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 638353-N-2019

**Data:** 24/12/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Krajowy numer identyfikacyjny 29421400000000, ul. Kolejowa 1 a, 32-310 Jaroszowiec, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 32 6428090, 32 6428031, e-mail sekretariat@wschp.pl, faks 326 428 100.

Adres strony internetowej (url): [www.wschp.pl](http://www.wschp.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II. Przedmiot zamówienia

**Punkt:** II.8.3

**W ogłoszeniu jest:** II.8.3. Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.06.2020 r. .1. Wdrożenie oprogramowania realizowane będzie w zakresie I-III etapów (zgodnie z Tabelą 1 załącznika nr 1a do specyfikacji), tj. Etap I – do 75 dni od zawarcia Umowy – wdrożenie oprogramowania w części umożliwiającej rejestrację zakażeń szpitalnych z możliwością analizy danych ich dotyczących oraz integracją z HIS AMMS Asseco w części dotyczącej kart i rejestrów. Etap II – do 100 dni od zawarcia Umowy – wdrożenie oprogramowania w części umożliwiającej integrację z aparatami, rejestrację, obsługę zleceń oraz wyników badań w Zakładzie Mikrobiologii wraz z integracją dwustronną z HIS AMMS Asseco (SSI-LSI, LSI-SSI) w części dotyczącej zleceń oraz przekazywania wyników (bez prezentacji

kart pracy). Etap III – do 180 dni od zawarcia Umowy - wdrożenie pełnej funkcjonalności oprogramowania wraz z kartami pracy i raportowaniem dotyczącym Zakładu Mikrobiologii. 3.4. Wymagany termin płatności: - etap I – 30% całej kwoty, 60 dni od dnia doręczenia faktury po zakończeniu realizacji Etapu I, - etap II – 40% całej kwoty, 60 dni od dnia doręczenia faktury po zakończeniu realizacji Etapu II, - etap III – 30% całej kwoty, 60 dni od dnia doręczenia faktury po zakończeniu realizacji Etapu III. Zamawiający dokonuje płatności w modelu split payment. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji)

**W ogłoszeniu powinno być:** II.8.3. Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.06.2020 r. Warunki płatności:  Zamawiający przewiduje możliwość realizacji w formie etapowania inwestycji i płatności tj.: • za wykonanie Etapu I robót – do 40 % kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, • za wykonanie Etapu II robót – do 40 % kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, • za wykonanie Etapu III robót – pozostałą kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia Odbiory częściowe i odbiór końcowy dokonywane będą po zakończeniu danego etapu pośredniego wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z ustalonym wspólnie szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonania zadania, który stanowić będzie załącznik do umowy.  Zamawiający dokonuje płatności w modelu split payment. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji).

## II.2) Tekst, który należy dodać

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 1.3 pkt. 2

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:**  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych