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Podane nizej wartosci nalezy traktowac jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego

i wykonawczego moga ulec korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji.
Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robot bazujgc na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajgcych budowie/przebudowie.

1. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY - CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej
ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi
zmianami), dokumentacji technicznej oraz realizacja robét budowlanych, montazowych i
instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania majgcego na celu poprawe pewnosci zasilania
Matopolskiego Szpitala Chorob Ptuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyty w Jaroszowcu przy ul.
Kolejowej 1a, 32-310 Klucz w zakresie:
a) demontazu istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w Budynku Gtéwnym Szpitala,
b) demontazu istniejgcego zespotu pragdotworczego spalinowo — elektrycznego
zlokalizowanego przed budynkiem gospodarczym oznaczonym w czesci rysunkowej
opracowania nr [9],

c) wykonaniu nowej rozdzielnicy gtdwnej Szpitala zlokalizowanej w budynku gospodarczym
oznaczonym w czesci rysunkowej opracowania nr [9],

d) dostawie i zabudowie agregatu prgdotwérczego w obudowie wolnostojgcej wyciszonej,

e) dostawie i zabudowie zlgcza kablowego zlokalizowanego przed budynkiem
gospodarczym w celu dostosowania zasilania obiektu do obowigzujgcych przepiséw
p.poz

a. zabudowy gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu GPWP,
b. zasilania istniejgcych urzgdzen pozarowych,

f) wykonaniu powigzania z istniejgcymi wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (WLZ):

a. budowa kanalizacji kablowej dla linii kablowych WLZ rel. prop. RG — studnia
kablowa przy budynku gtéwnym szpitala.,

b. budowa linii kablowych nN WLZ w kanalizacji kablowej bedacych przedtuzeniem
istniejacych WLZ rel. istn. RG — rozdzielnice obiektowe do prop. RG,

g) dostosowaniu zasilania obiektu do obowigzujgcych przepiséw p.poz

h) wykonanie rezerwowego zasilania nowej RG z rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;j
wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. znajdujgcej sie przy drodze ,Gtowne;j”.

i) w przypadku zwigkszenia dofinansowania przedmiotowego Zaméwienia Publicznego
zakres prac budowlanych zostanie rozszerzony o wykonanie nowej linii NN do zasilania
planowanej oczyszczalni oraz zbiornika z tlenem wraz z przebudowg istniejgcego ZK
i powigzaniu z istniejgcymi liniami kablowymi. Zakres tych prac w czesci rysunkowej
zostat przedstawiony poprzez zakreskowanie obszaru.

Wszystkie niezbedne urzgdzenia i materiaty konieczne do realizacji zaméwienia leza
po stronie wykonawcy zadania.

1.2. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU OBJETEGO
ZAMOWIENIEM

Przedmiotowe Zamowienie Publiczne zlokalizowane jest na dziatce o nr ewidencyjnym, 134
(wojewddztwo matopolskie, powiat olkuski, gmina Klucze, obreb Jaroszowiec). Dziatka jest we
wiadaniu Matopolskiego Szpitala Chordb Pluc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyty
w Jaroszowcu.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym MPZP (Uchwata Nr XLIII/290/05 Rady Gminy Klucze
z dnia 4 kwietnia 2005) teren objety planowang inwestycjg potozony jest w granicy czesciowej
strefy ochrony konserwatorskiej "B".

Strona 3z 13



Zakup agregatu prgdotworczego zabezpieczajgcego Szpital w energie elektryczng i posadowienie oraz wymiana
elementow i podzespolow umozliwiajgcych zasilanie Szpitala w miejscowosci Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1a

1.3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI
FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.3.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | DOKUMENTACYJNYCH:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej ustawg Prawo Budowlane oraz
projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej o zakresie i tresci dostosowanej
dla potrzeb zrealizowania przedmiotowego zamdéwienia wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami. Szczegotowy zakres i forme
projektu okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r, nr 202, poz. 2072).

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokonaé szczegétowej
inwentaryzacji wszystkich istniejacych urzadzen zasilajacych, ktére podlegaja
przebudowie/wymianie.

2) Wykonaniu Przedmiaru Robdt,

3) Wykonaniu Kosztorysu Inwestorskiego,

4) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

5) Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji papierowej min. 2 ezg. (dla
Zamawiajgcego) oraz elektronicznej na nosniku np. CD min. 1 egz. (w formacie PDF).

6) Opracowanie/aktualizacja instrukcji wspotpracy ruchowej oraz uzyskanie jej uzgodnienia
w zaktadzie energetycznym.

7) Uzgodnienie z rzeczoznawczg do spraw zabezpieczeh p.poz dokumentacji projektowe;j.

8) Sporzadzenie i uzgodnienie harmonogramu prac z Zarzadcg Szpitala w zakresie
przewidywanych przerw w dostawie energii.

9) Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
prawidtowej eksploatacji zabudowanych urzadzen.

1.3.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekty szpitala zasilane sg kablem YAKY 4x240 ze stacji transformatorowej usytuowanej
na terenie posesji. Kabel doprowadza energie elektryczng do rozdzielnicy gtéwnej (RG)
o konstrukcji zeliwnej skrzynkowej umieszczonej w korytarzu piwnicy Budynku Gtéwnego
Szpitala. Do tej samej rozdzielnicy poditgczony jest kabel rezerwowego zasilania (YAKY 4x240)
Z agregatu pradotworczego o mocy 100 kVA zlokalizowanym przed budynkiem gospodarczym.
Agregat ten nie spetnia w petni catkowitego zapotrzebowania na moc elektryczng obiektow
szpitalnych. W srodku budynku gospodarczego znajduje sie drugi agregat prgdotwdrczy o mocy
250kVA. Agregat jest odtgczony od eksploatacji. Stacja transformatorowa i agregat o mocy
100kVA potgczone sg z szynami prgdowymi RG za posrednictwem przetgcznika SZR.
Rozdzielnica gtébwna wyposazona jest w 19 odptywdw zasilajgcych odbiory wewnagtrz budynku
i ztagcza kablowe na zewnagtrz. Cze$¢ zlgczy wykonano jako wolnostojgce, inne sg
rozdzielnicami Zzeliwnymi skrzyniowymi usytuowanymi wewnatrz obiektow lub na zewnatrz nich.
Ochrone podstawowg stanowi izolacja zastosowanych urzadzen. W sieci rozdzielczej
zastosowano kable z zytami aluminiowymi typu YAKY na napiecie 0,6/1kV. W instalacji jako
system ochrony dodatkowej zastosowano szybkie wytgczenie z bezpiecznikami topikowymi
przemystowymi i instalacyjnymi. W modernizowanych obwodach stosowano wytgczniki
nadmiarowo prgdowe. Za wyjatkiem rozdzielni gtéwnej w catej sieci nie zastosowano uziemien.
W Gtéwnym Budynku Szpitala znajdujg sie przyciski P-poz. oraz system oddymiania.
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1.3.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH:

1.3.3.1. Demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w Budynku
Gléwnym Szpitala
Istniejgca rozdzielnica gtéwna zlokalizowana w Budynku Gtéwnym Szpitala nie spetnia
wymagan obowigzujgcych norm i przepisow. Przewiduje sie demontaz istniejgcej rozdzielnicy.
Dopuszcza sie posadowienie nowej rozdzielnicy obiektowej w pomieszczeniu rozdzielni
w przypadku braku mozliwosci przetozenia wszystkich obwodéw do nowej rozdzielnicy gtowne;j.
Miejsce sktadowania odpadéw zostanie wskazane przez Zamawiajgcego.

1.3.3.2. Demontaz istniejacego zespotu pradotwérczych spalinowo — elektrycznych
zlokalizowanego przed budynkiem gospodarczym

Przed budynkiem gospodarczym oznaczonym w czesci rysunkowej nr [9] znajduje sie
agregat pradotworczy o mocy 100kVA. Przewiduje sie demontaz urzgdzenia wraz z instalacjami
i szafg przytagczeniowg. Miejsce sktadowania odpadow zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego.

W budynku gospodarczym znajduje sie wytgczony z eksploatacji agregat pradotworczy
o mocy 250 kVA. Nie przewiduje sie prowadzenia prac przy tym urzadzeniu.

1.3.3.3.  Wykonanie nowej rozdzielnicy giownej

Zaktada sie wykonanie nowej rozdzielnicy gtownej obiektow szpitalnych w istniejgcym
budynku gospodarczym. Nowag rozdzielnice przewiduje sie wykona¢ w obudowie metalowej w |l
klasie izolacji, o stopniu szczelnosci min 1P44 w wersji natynkowej. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w czion zasilajgcy z rozigcznikiem gtownym, wskazniki obecnosci napiecia,
ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1 + T2 (klasy B + C) oraz niezbedng aparature
dostosowang do zabezpieczenia istniejgcych obwoddéw. Ponadto w rozdzielnicy RG nalezy
przewidzie¢ rezerwe miejsca okoto 30% na ewentualng rozbudowe. Rozdzielnice gtéwng
przewiduje sie przystosowaé i wyposazy¢ w programowalng automatyke samoczynnego
zatgczenia rezerwy SZR zrealizowang na wytgcznikach kompaktowych dla zatgczania agregatu
pragdotworczego.

1.3.3.4. Dostawa i zabudowa zespotu pradotwérczego spalinowo - elektrycznego

Dla zasilania rezerwowego obiektu przewiduje sie zabudowe stacjonarnego agregatu
pragdotworczego przewidzianego do montazu w prefabrykowanej obudowie kontenerowej
o mocy min 250kVA. Lokalizacje agregatu przewiduje sie w miejscu istniejacego agregatu o
mocy 100 kVA.

Podstawowe parametry techniczne i wyposazenie planowanego agregatu:

- Moc awaryjna min. 275 kVA (220,0 kW)
- Moc ciagta min. 250 kVA (200 kW)
- Napiecie 230/400V

- Wspétczynnik mocy cos ¢ 0,8

- Prad znamionowy 360A

- Stabilnos¢ napiecia +/- 5%

- Czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz

- Silnik spalinowy diesel

Wymagany czas pracy przy

- 70% obcigzeniu min.10h

- Rama stalowa z uktadem ttumienia drgan
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- Akumulator rozruchowy

- Wytacznik gtéwny pradnicy

- Thumik wydechu

- Panel sterowania

- Zabezpieczenia réznicowo-pragdowe

- Ladowarka akumulatoréw

- Ukfad podgrzewania bloku silnika

Agregat pradotworczy 250kVA przeznaczony do zasilania rezerwowego przewiduje sie
uruchamia¢ samoczynnie poprzez automatyke SZR.

1.3.3.5. Dostawa i zabudowa ztgcza kablowego przed budynkiem gospodarczym

Przy budynku gospodarczym (obiekt nr 9) nalezy przewidzie¢ montaz ztgcza kablowego
wyposazonego w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz aparature zapewniajaca
zasilanie urzadzen ktorych praca jest wymagana podczas pozaru.

1.3.3.6. Budowa kanalizacji kablowej dla linii kablowych WLZ

Nalezy przewidzie¢ budowe kanalizacji kablowej na odcinku od nowej rozdzielnicy gtéwnej
w budynku gospodarczym do studni kablowej zlokalizowanej w poblizu budynku gtéwnego
szpitala (w obrebie istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG) w ilosci zapewniajgcej wykonanie
wszystkich WLZ z pozostawieniem min. 1 szt. rezerwowej.

Kanalizacje nalezy wykona¢ poprzez utozenie dwusciennych, karbowanych rur do ochrony
kabli w kolorze niebieskim ¢160. Rury powinny posiada¢ karbowang scianke zewnetrzng
i gtadkag Scianke wewnetrzna.

W poblizu budynku gtéwnego szpitala zabudowaé betonowg studnie kablowg z pokrywg
petna.

Na potrzeby uporzadkowania istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku szpitala
w obrebie istn. RG nalezy przewidzie¢ zabudowe systemowych tras kablowych (korytka,
drabinki).

1.3.3.7. Dostosowaniu zasilania obiektu do obowigzujacych przepiséw p.poz

W gtéwnym budynku szpitala (obiekt nr 1) znajdujg sie urzgdzeni pozarowe wymagajgce
zasilania w trackie pozaru (SAP, oddymianie klatek schodowych).

W powyzszym zakresie nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozwigzanie techniczne zgodnie
z obowigzujgcy przepisami.

Przy gtdbwnym wejsciu/wejsciach do budynku (obiekt nr 1) nalezy przewidzie¢ montaz
przyciskéw sterujgcych przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (sterowanie aparatem
wykonawczym).

Przyciski PWP nalezy odpowiednio opisaé i oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami PN-97/N-
01256/04.

Do przyciskow PWP nalezy stosowa¢ przewody ognioodporne PH90 zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.3.8. Wykonanie rezerwowego zasilania nowej RG z Rozdzielnicy nN istniejacej
Stacji Transformatorowej wi. TAURON

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe zasilanie rezerwowe rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez

przedtuzenie istniejgcej linii kablowej YAKY 4x240mm2 biegngcej od istniejgcej Stacji

Transformatorowej nalezagcej wt. TAURON znajdujgcej sie przy drodze Gtéwnej do Stacji

Transformatorowej z ktorej w chwili obecnej jest zasilany Szpital. W rozdzielnicy nN Stacji
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Transformatorowej TAURON istnieje rezerwowy aparat do ktérego mozna podtgczy¢ rezerwowg
linie kablowa.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie uktadu SZR nowej rozdzielnicy gtéwnej do zatgczania
zasilania rezerwowego.

1.3.3.9. Budowa dodatkowej linii zasilajacej nN i przebudowa ZK

Celem zasilenia w energie elektryczng planowanej oczyszczalni i zbiornika z tlenem oraz
dalszej rozbudowy terenu nalezy przewidzie¢ budowe nowej linii zasilajgcej nN 0,6/1kV
bezposrednio z planowanej rozdzielnicy gtéwnej. Istniejace ztgcze kablowe zlokalizowane
w okolicach parkingu ze wzgledu na jego kolizyjno$¢ z ewentualng rozbudowg parkingu nalezy
przewidzie¢ do przeniesienia w okolice budowanej oczyszczalni bgdz zdemontowac.
W przypadku demontazu zakfada sie budowe nowego ztgcza kablowego w rejonie budynku
oczyszczalni $ciekdéw (budynek nr 7). W przeniesionym/nowym zigczu kablowym ZK nalezy
wykorzysta¢ rezerwe miejsca i zabudowaC cztery dodatkowe roztgczniki listwowe 160A
0 podziatce 50mm z wktadkami topikowymi wielkosci 00.

Nowy odcinek linii zasilajgcej od rozdzielni nN w planowanej rozdzielnicy gtéwnej do ztgcza
kablowego w nowej lokalizacji nalezy wykonaé kablem ziemnym z Zzytami roboczymi
aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej o0 napieciu
znamionowym izolacji 0,6/1kV np. typu YAKXs lub NA2XY-J o przekroju 240mm?2.

W celu powigzania zasilania z istniejgcymi kablami w obecnej lokalizacji ztgcza nalezy
przewidzie¢ wykonanie nowych odcinkéw linii kablowych do nowej lokalizacji ZK, a w miejscu
istniejgcego ZK przewidzie¢ wykonanie potgczen kabli z zastosowaniem dedykowanych muf
kablowych przystosowanych do odpowiednich przekrojéw kabli.

O realizacji tego punktu zadecyduje Zamawiajgcy na etapie projektu wstepnego —
mozliwos¢ przesuniecia do innego etapu.
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2. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY - CZESC
INFORMACYJNA

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW:

o Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
o Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem szpitala.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania robét. Prace te wykonawca wykona na wiasny koszt.

2.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
Z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U.13.1129 wraz
z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.
wraz z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401
wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz.
177 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881
wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia27 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 198, poz. 2042).
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- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. Ustaw z 2002r
nr 75 poz. 690.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Dz.U.213.1397

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. Dz.U.12.463.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.95.25.133.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.
717 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839).

- PN-EN ISO 11091:2001. Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu,

- PN-B-01027:2002. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

- P-SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-E-05160-01:1991 Rozdzielnie  prefabrykowane niskonapieciowe. Badania
i wymagania.

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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- PN-HD 60364-6:2008r. Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Czes$¢ 6:
Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1
Postanowienia ogdlne”;

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wyd. IV z 1997 r. z pézniejszymi zmianami.

- Inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.

2.4. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
| WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow (w przypadku takiej potrzeby)
zostang okreslone na etapie wydawania opinii 0 decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestyciji.

2.4.2. DODATKOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM:

- Zamébwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej

- Nalezy zapewni¢ dojazd wtascicielom nieruchomosci podczas trwania prac.

- Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

-  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt
nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

-  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzoréow
uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzoréw nalezy uwzglednic w Cenie
Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi nadzér, zainteresowane witadze i wiasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych w strefie oddziatywania budowy.

- Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

o wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),
e urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,
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e utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

e oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e zapewni biezgcg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
wszystkich robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego,

e zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu
robot,

- W zakresie geodezyjnej budowy nalezy dodatkowo:

e dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowaé i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie

o dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy:

a) Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposéb, azeby byty
spetnione kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poliglonizaciji,

b) Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydzialu Geodezji Kartografii
i Katastru Starostwa Powiatowego

c) Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

- Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiérki (z wyjgtkiem materiatdbw kamiennych, frezu, elementéw
stalowych i zeliwnych) oraz z robét ziemnych, ktére wykonawca przewiezie na wybrane
przez siebie wysypisko. Opfate za wysypisko ponosi¢ bedzie wykonawca.

- Wykonawca musi dysponowa¢ niezbednym do realizacji zamdwienia personelem
miedzy innymi: projektantem i sprawdzajgcym branzy elektrycznej, kierownikiem budowy
w branzy elektrycznej oraz geodeta,

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich
materiatow niezbednych do wykonania roboét. Wyroby, ktore zakupi wykonawca muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883). Wbudowane materiaty muszg str. 26
odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r. poz.1409, z pdzniejszymi zmianami).

- Pozostate kwestie nieujete w niniejszym Programie bedg regulowaty zapisy umowne.

2.4.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.4.3.1. Przekazanie placu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach
Umowy, przekaze Wykonawcy plac budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatéw, do chwili podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na witasny koszt.

2.4.3.2. Zabezpieczenie placu budowy - fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposOob uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci
w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne,
ktorych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikow, spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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2.4.3.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji robot
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie i bezwzglednego stosowania sie do
wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP na placu budowy oraz przestrzegaé
zasad wspOtpracy w celu realizacji przedmiotowego zadania oraz wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
porazenia prgdem elektrycznym na placu budowy w zakresie swojego zadania.

2.4.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét - Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywa¢ teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2.4.3.5. Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

2.4.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktore w sposob trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do
robét, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

2.4.3.7. Materiaty - Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakos¢ stosowanych
materiatow. Wszystkie materiaty i urzgdzenia instalowane w ramach zadania
powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty Iub deklaracje
zgodnoéci, jezeli wymagajg tego polskie normy i przepisy oraz rozporzadzenia
wykonawcze. Materiaty do wykonania zadania nalezy stosowac zgodnie z projektem
technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa
materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i sktadowania
konce wszystkich rodzajow kabli i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Przy montazu
i dostawach materiatdw nalezy zachowaé wszelkie s$rodki bezpieczenstwa pod
wzgledem ochrony Srodowiska i obowigzujgcych norm, przepiséw i rozporzgdzen
dotyczacych ochrony $rodowiska.

2.4.3.8. Sprzet - roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdét
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym
do wykonania tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane w bliskim sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw BHP w tym zakresie.

2.4.3.9. Transport - w czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej i urzgdzeh rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Bebny z kablami
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nalezy przetaczaC zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C.

2.4.3.10. Kontrola jakosci roboét - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz
musi zapewni¢ mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej.

2.4.3.11. Dokumenty budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do protokolarnego odbioru robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem
osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technika trwatg
w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru (jezeli zostanie taki wyznaczony).

2.4.3.12. Odbior roboét - do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
- kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzgodnieniami w zakresie
i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie taki wyznaczony),
zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- dziennik budowy,
- atesty jakosciowe wszystkich wbudowanych materiatow/ urzadzen,
- sprawozdania techniczne,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
- instrukcje obstugi wbudowanych urzgdzen,
- wymagane protokoty z préb, sprawdzen i pomiarow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY - CZESC
RYSUNKOWA

- E - 0.0 Plan orientacyjny,
- E - 1.0 Plan sytuacyjnym
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