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Podane niżej wartości należy traktować jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego 

i wykonawczego mogą ulec korekcie rozwiązania w wyniku przyjętych rozwiązań 
i uzgodnień oraz uzyskanych decyzji. 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających budowie/przebudowie. 

 

1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi 
zmianami), dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych, montażowych i 
instalacyjnych związanych z realizacją zadania mającego na celu poprawę pewności zasilania 
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu przy ul. 
Kolejowej 1a, 32-310 Klucz w zakresie: 

a) demontażu istniejącej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w Budynku Głównym Szpitala, 
b) demontażu istniejącego zespołu prądotwórczego spalinowo – elektrycznego 

zlokalizowanego przed budynkiem gospodarczym oznaczonym w części rysunkowej 
opracowania nr [9], 

c) wykonaniu nowej rozdzielnicy głównej Szpitala zlokalizowanej w budynku gospodarczym 
oznaczonym w części rysunkowej opracowania nr [9], 

d) dostawie i zabudowie agregatu prądotwórczego w obudowie wolnostojącej wyciszonej, 
e) dostawie i zabudowie złącza kablowego zlokalizowanego przed budynkiem 

gospodarczym w celu dostosowania zasilania obiektu do obowiązujących przepisów 
p.poż 

a. zabudowy głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu GPWP, 
b. zasilania istniejących urządzeń pożarowych, 

f) wykonaniu powiązania z istniejącymi wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ): 
a. budowa kanalizacji kablowej dla linii kablowych WLZ rel. prop. RG – studnia 

kablowa przy budynku głównym szpitala., 
b. budowa linii kablowych nN WLZ w kanalizacji kablowej będących przedłużeniem 

istniejących WLZ rel. istn. RG – rozdzielnice obiektowe do prop. RG, 
g) dostosowaniu zasilania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż 
h) wykonanie rezerwowego zasilania nowej RG z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej 

własności TAURON Dystrybucja S.A. znajdującej się przy drodze „Głównej”. 
i) w przypadku zwiększenia dofinansowania przedmiotowego Zamówienia Publicznego 

zakres prac budowlanych zostanie rozszerzony o wykonanie nowej linii nN do zasilania 
planowanej oczyszczalni oraz zbiornika z tlenem wraz z przebudową istniejącego ZK 
i powiązaniu z istniejącymi liniami kablowymi. Zakres tych prac w części rysunkowej 
został przedstawiony poprzez zakreskowanie obszaru. 

 
Wszystkie niezbędne urządzenia i materiały konieczne do realizacji zamówienia leżą 

po stronie wykonawcy zadania. 

1.2. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY TERENU OBJĘTEGO 

 ZAMÓWIENIEM 

Przedmiotowe Zamówienie Publiczne zlokalizowane jest na działce o nr ewidencyjnym, 134 
(województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Klucze, obręb Jaroszowiec). Działka jest we 
władaniu Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 
w Jaroszowcu. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym MPZP (Uchwała Nr XLIII/290/05 Rady Gminy Klucze 
z dnia 4 kwietnia 2005) teren objęty planowaną inwestycją położony jest w granicy częściowej 
strefy ochrony konserwatorskiej "B". 
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1.3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  I SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI 

 FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

1.3.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I DOKUMENTACYJNYCH: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej ustawą Prawo Budowlane oraz 

projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej 

dla potrzeb zrealizowania przedmiotowego zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami. Szczegółowy zakres i formę 

projektu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. 

z 2004 r, nr 202, poz. 2072). 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy dokonać szczegółowej 

inwentaryzacji wszystkich istniejących urządzeń zasilających, które podlegają 

przebudowie/wymianie. 

2) Wykonaniu Przedmiaru Robót, 

3) Wykonaniu Kosztorysu Inwestorskiego, 

4) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

5) Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji papierowej min. 2 ezg. (dla 

Zamawiającego) oraz elektronicznej na nośniku np. CD min. 1 egz. (w formacie PDF). 

6) Opracowanie/aktualizacja instrukcji współpracy ruchowej oraz uzyskanie jej uzgodnienia 

w zakładzie energetycznym. 

7) Uzgodnienie z rzeczoznawczą do spraw zabezpieczeń p.poż dokumentacji projektowej. 

8) Sporządzenie i uzgodnienie harmonogramu prac z Zarządcą Szpitala w zakresie 

przewidywanych przerw w dostawie energii. 

9) Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

prawidłowej eksploatacji zabudowanych urządzeń. 

1.3.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obiekty szpitala zasilane są kablem YAKY 4x240 ze stacji transformatorowej usytuowanej 

na terenie posesji. Kabel doprowadza energię elektryczną do rozdzielnicy głównej (RG) 

o konstrukcji żeliwnej skrzynkowej umieszczonej w korytarzu piwnicy Budynku Głównego 

Szpitala. Do tej samej rozdzielnicy podłączony jest kabel rezerwowego zasilania (YAKY 4x240) 

z agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA zlokalizowanym przed budynkiem gospodarczym. 

Agregat ten nie spełnia w pełni całkowitego zapotrzebowania na moc elektryczną obiektów 

szpitalnych. W środku budynku gospodarczego znajduje się drugi agregat prądotwórczy o mocy 

250kVA. Agregat jest odłączony od eksploatacji. Stacja transformatorowa i agregat o mocy 

100kVA połączone są z szynami prądowymi RG za pośrednictwem przełącznika SZR. 

Rozdzielnica główna wyposażona jest w 19 odpływów zasilających odbiory wewnątrz budynku 

i złącza kablowe na zewnątrz. Część złączy wykonano jako wolnostojące, inne są 

rozdzielnicami żeliwnymi skrzyniowymi usytuowanymi wewnątrz obiektów lub na zewnątrz nich. 

Ochronę podstawową stanowi izolacja zastosowanych urządzeń. W sieci rozdzielczej 

zastosowano kable z żyłami aluminiowymi typu YAKY na napięcie 0,6/1kV. W instalacji jako 

system ochrony dodatkowej zastosowano szybkie wyłączenie z bezpiecznikami topikowymi 

przemysłowymi i instalacyjnymi. W modernizowanych obwodach stosowano wyłączniki 

nadmiarowo prądowe. Za wyjątkiem rozdzielni głównej w całej sieci nie zastosowano uziemień. 

W Głównym Budynku Szpitala znajdują się przyciski P-poż. oraz system oddymiania. 
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1.3.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH: 

 

1.3.3.1. Demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w Budynku 

Głównym Szpitala 

Istniejąca rozdzielnica główna zlokalizowana w Budynku Głównym Szpitala nie spełnia 

wymagań obowiązujących norm i przepisów. Przewiduje się demontaż istniejącej rozdzielnicy. 

Dopuszcza się posadowienie nowej rozdzielnicy obiektowej w pomieszczeniu rozdzielni 

w przypadku braku możliwości przełożenia wszystkich obwodów do nowej rozdzielnicy głównej. 

Miejsce składowania odpadów zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

 

1.3.3.2. Demontaż istniejącego zespołu prądotwórczych spalinowo – elektrycznych 

zlokalizowanego przed budynkiem gospodarczym 

Przed budynkiem gospodarczym oznaczonym w części rysunkowej nr [9]  znajduje się 

agregat prądotwórczy o mocy 100kVA. Przewiduje się demontaż urządzenia wraz z instalacjami 

i szafą przyłączeniową. Miejsce składowania odpadów zostanie wskazane przez 

Zamawiającego. 

W budynku gospodarczym znajduje się wyłączony z eksploatacji agregat prądotwórczy 

o mocy 250 kVA. Nie przewiduje się prowadzenia prac przy tym urządzeniu. 

 

1.3.3.3. Wykonanie nowej rozdzielnicy głównej 

Zakłada się wykonanie nowej rozdzielnicy głównej obiektów szpitalnych w istniejącym 

budynku gospodarczym. Nową rozdzielnicę przewiduje się wykonać w obudowie metalowej w II 

klasie izolacji, o stopniu szczelności min IP44 w wersji natynkowej. Rozdzielnicę należy 

wyposażyć w człon zasilający z rozłącznikiem głównym, wskaźniki obecności napięcia, 

ochronniki przeciwprzepięciowe typu T1 + T2 (klasy B + C) oraz niezbędną aparaturę 

dostosowaną do zabezpieczenia istniejących obwodów. Ponadto w rozdzielnicy RG należy 

przewidzieć rezerwę miejsca około 30% na ewentualną rozbudowę. Rozdzielnicę główną 

przewiduje się przystosować i wyposażyć w programowalną automatykę samoczynnego 

załączenia rezerwy SZR zrealizowaną na wyłącznikach kompaktowych dla załączania agregatu 

prądotwórczego. 

 

1.3.3.4. Dostawa i zabudowa zespołu prądotwórczego spalinowo - elektrycznego 

 

Dla zasilania rezerwowego obiektu przewiduje się zabudowę stacjonarnego agregatu 

prądotwórczego przewidzianego do montażu w prefabrykowanej obudowie kontenerowej 

o mocy min 250kVA. Lokalizację agregatu przewiduje się w miejscu istniejącego agregatu o 

mocy 100 kVA. 

Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie planowanego agregatu: 

- Moc awaryjna     min. 275 kVA (220,0 kW) 

- Moc ciągła     min.  250 kVA (200 kW) 

- Napięcie     230/400V 

- Współczynnik mocy cos ϕ                     0,8 

- Prąd znamionowy                                 360A 

- Stabilność napięcia   +/- 5% 

- Częstotliwość znamionowa   50Hz 

- Silnik spalinowy    diesel 

Wymagany czas pracy przy  

- 70% obciążeniu    min.10h 

- Rama stalowa z układem tłumienia drgań 
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- Akumulator rozruchowy 

- Wyłącznik główny prądnicy 

- Tłumik wydechu 

- Panel sterowania 

- Zabezpieczenia różnicowo-prądowe 

- Ładowarka akumulatorów 

- Układ podgrzewania bloku silnika 

Agregat prądotwórczy 250kVA przeznaczony do zasilania rezerwowego przewiduje się 

uruchamiać samoczynnie poprzez automatykę SZR. 

 

1.3.3.5. Dostawa i zabudowa złącza kablowego przed budynkiem gospodarczym 

 

Przy budynku gospodarczym (obiekt nr 9) należy przewidzieć montaż złącza kablowego 

wyposażonego w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz aparaturę zapewniającą 

zasilanie urządzeń których praca jest wymagana podczas pożaru. 

 

1.3.3.6. Budowa kanalizacji kablowej dla linii kablowych WLZ 

Należy przewidzieć budowę kanalizacji kablowej na odcinku od nowej rozdzielnicy głównej 

w budynku gospodarczym do studni kablowej zlokalizowanej w pobliżu budynku głównego 

szpitala (w obrębie istniejącej rozdzielnicy głównej RG) w ilości zapewniającej wykonanie 

wszystkich WLZ z pozostawieniem min. 1 szt. rezerwowej.  

Kanalizację należy wykonać poprzez ułożenie dwuściennych, karbowanych rur do ochrony 

kabli w kolorze niebieskim φ160. Rury powinny posiadać karbowaną ściankę zewnętrzną 

i gładką ściankę wewnętrzną. 

W pobliżu budynku głównego szpitala zabudować betonową studnię kablową z pokrywą 

pełną.  

Na potrzeby uporządkowania istniejącej instalacji wewnętrznej w budynku szpitala  

w obrębie istn. RG należy przewidzieć zabudowę systemowych tras kablowych (korytka, 

drabinki). 

 

1.3.3.7. Dostosowaniu zasilania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż 

W głównym budynku szpitala (obiekt nr 1) znajdują się urządzeni pożarowe wymagające 

zasilania w trackie pożaru (SAP, oddymianie klatek schodowych).  

W powyższym zakresie należy przewidzieć odpowiednie rozwiązanie techniczne zgodnie 

z obowiązujący przepisami. 

Przy głównym wejściu/wejściach do budynku (obiekt nr 1) należy przewidzieć montaż 

przycisków sterujących przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (sterowanie aparatem 

wykonawczym).  

Przyciski PWP należy odpowiednio opisać i oznakować zgodnie z wymaganiami PN-97/N-

01256/04. 

Do przycisków PWP należy stosować przewody ognioodporne PH90 zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

1.3.3.8. Wykonanie rezerwowego zasilania nowej RG z Rozdzielnicy nN istniejącej  

Stacji Transformatorowej wł. TAURON 

Należy przewidzieć dodatkowe zasilanie rezerwowe rozdzielnicy głównej RG poprzez 

przedłużenie istniejącej linii kablowej YAKY 4x240mm2 biegnącej od istniejącej Stacji 

Transformatorowej należącej wł. TAURON znajdującej się przy drodze Głównej do Stacji 

Transformatorowej z której w chwili obecnej jest zasilany Szpital.  W rozdzielnicy nN Stacji 
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Transformatorowej TAURON istnieje rezerwowy aparat do którego można podłączyć rezerwową 

linię kablową. 

Należy przewidzieć dostosowanie układu SZR nowej rozdzielnicy głównej do załączania 

zasilania rezerwowego. 

 

1.3.3.9. Budowa dodatkowej linii zasilającej nN i przebudowa ZK 

Celem zasilenia w energie elektryczną planowanej oczyszczalni i zbiornika z tlenem oraz 

dalszej rozbudowy terenu należy przewidzieć budowę nowej linii zasilającej nN 0,6/1kV 

bezpośrednio z planowanej rozdzielnicy głównej. Istniejące złącze kablowe zlokalizowane 

w okolicach parkingu ze względu na jego kolizyjność z ewentualną rozbudową parkingu należy 

przewidzieć do przeniesienia w okolice budowanej oczyszczalni bądź zdemontować. 

W przypadku demontażu zakłada się budowę nowego złącza kablowego w rejonie budynku 

oczyszczalni ścieków (budynek nr 7). W przeniesionym/nowym złączu kablowym ZK należy 

wykorzystać rezerwę miejsca i zabudować cztery dodatkowe rozłączniki listwowe 160A 

o podziałce 50mm z wkładkami topikowymi wielkości 00.  

Nowy odcinek linii zasilającej od rozdzielni nN w planowanej rozdzielnicy głównej do złącza 

kablowego w nowej lokalizacji należy wykonać kablem ziemnym z żyłami roboczymi 

aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej o napięciu 

znamionowym izolacji 0,6/1kV np. typu YAKXs lub NA2XY-J o przekroju 240mm2. 

W celu powiązania zasilania z istniejącymi kablami w obecnej lokalizacji złącza należy 

przewidzieć wykonanie nowych odcinków linii kablowych do nowej lokalizacji ZK, a w miejscu 

istniejącego ZK przewidzieć wykonanie połączeń kabli z zastosowaniem dedykowanych muf 

kablowych przystosowanych do odpowiednich przekrojów kabli. 

O realizacji tego punktu zadecyduje Zamawiający na etapie projektu wstępnego – 

możliwość przesunięcia do innego etapu. 
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2. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - CZĘŚĆ 
INFORMACYJNA 

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
 BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
 PRZEPISÓW: 

 Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

 Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
 DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem szpitala. 
W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, wykonawca pozyska wszelkie decyzje 
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla 
wykonania robót. Prace te wykonawca wykona na własny koszt. 

 

2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
 WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

 
Przepisy prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U.13.1129 wraz 
z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. 
wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401 
wraz z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 
177 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 
wraz z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia27 sierpnia 2004r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 198, poz. 2042). 
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- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 
nr 80, poz.912). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. Ustaw z 2002r 
nr 75 poz. 690. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U.213.1397 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. Dz.U.12.463. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133. 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

 
Normy: 

- PN-EN ISO 11091:2001. Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, 
- PN-B-01027:2002. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu. 
- P-SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
- N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane 

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
- PN-E-05160-01:1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania 

i wymagania. 
- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
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- PN-HD 60364-6:2008r. Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie. 

- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po 
stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

- PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 
Postanowienia ogólne”; 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd. IV z 1997 r. z późniejszymi zmianami. 
- Inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 

 

2.4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  ZAPROJEKTOWANIA 
 I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.4.1. ZALECENIA KONSERWATORSKIE 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków (w przypadku takiej potrzeby) 
zostaną określone na etapie wydawania opinii o decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji. 

 

2.4.2. DODATKOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO I UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM: 

 
- Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
budowlanej 

- Należy zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości podczas trwania prac. 
- Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był 
nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzorów 
użytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorów należy uwzględnić w Cenie 
Kontraktowej, gdyż nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi nadzór, zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego 
uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych w strefie oddziaływania budowy. 

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

 wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiającym), 

 urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
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 utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,  

 oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 

 zapewni bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 
wszystkich robót zatwierdzoną przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 
Starostwa Powiatowego, 

 zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakończeniu 
robót, 

- W zakresie geodezyjnej budowy należy dodatkowo: 

 dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie 

 dla punktów, które w wyniku realizacji zadania muszą ulec likwidacji, należy: 
a) Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były 

spełnione kryteria  dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poliglonizacji, 
b) Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Wydziału Geodezji Kartografii 

i Katastru Starostwa Powiatowego 
c) Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego  

- Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, frezu, elementów 
stalowych i żeliwnych) oraz z robót ziemnych, które wykonawca przewiezie na wybrane 
przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosić będzie wykonawca. 

- Wykonawca musi dysponować niezbędnym do realizacji zamówienia personelem 
między innymi: projektantem i sprawdzającym branży elektrycznej, kierownikiem budowy 
w branży elektrycznej oraz geodetą, 

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi wykonawca muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883). Wbudowane materiały muszą str. 26 
odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 
07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r. poz.1409, z późniejszymi zmianami). 

- Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszym Programie będą regulowały zapisy umowne. 
 

2.4.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
2.4.3.1. Przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w warunkach 

Umowy, przekaże Wykonawcy plac budowy. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót. 
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

2.4.3.2. Zabezpieczenie placu budowy - fakt przystąpienia do robót, Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści 
w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, 
których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
wytycznymi Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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2.4.3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i bezwzględnego stosowania się do 
wszystkich obowiązujących przepisów BHP na placu budowy oraz przestrzegać 
zasad współpracy w celu realizacji przedmiotowego zadania oraz wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie 
porażenia prądem elektrycznym na placu budowy w zakresie swojego zadania. 

 
2.4.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
2.4.3.5. Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 
Wykonawcy. 

 
2.4.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są 

szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do 
robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

 
2.4.3.7. Materiały - Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość stosowanych 

materiałów. Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w ramach zadania 
powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty lub deklaracje 
zgodności, jeżeli wymagają tego polskie normy i przepisy oraz rozporządzenia 
wykonawcze. Materiały do wykonania zadania należy stosować zgodnie z projektem 
technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa 
materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. W czasie transportu i składowania 
końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Przy odbiorze materiałów należy 
zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Przy montażu 
i dostawach materiałów należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa pod 
względem ochrony środowiska i obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń 
dotyczących ochrony środowiska. 

 
2.4.3.8. Sprzęt - roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym 
do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w bliskim sąsiedztwie 
urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem obowiązujących 
przepisów BHP w tym zakresie. 

 
2.4.3.9. Transport - w czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 

aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Bębny z kablami 
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należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej niż -15ºC. 
 

2.4.3.10. Kontrola jakości robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz 
musi zapewnić możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji technicznej. 

 
2.4.3.11. Dokumenty budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do protokolarnego odbioru robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem 
osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska 
służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą 
w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru (jeżeli zostanie taki wyznaczony). 

 
2.4.3.12. Odbiór robót - do odbioru  Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
- kompletną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami w zakresie 

i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (jeżeli zostanie taki wyznaczony), 

zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- dziennik budowy, 
- atesty jakościowe wszystkich wbudowanych materiałów/ urządzeń, 
- sprawozdania techniczne, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
- instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń, 
- wymagane protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

3. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY - CZĘŚĆ 
RYSUNKOWA 

 
- E – 0.0 Plan orientacyjny, 
- E – 1.0 Plan sytuacyjnym 


